DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Unidade demandante	Santa Casa de Santa Helena – Pró-Vitta
Data	01 de setembro de 2026
Objeto resumido	Contratação de uma única empresa especializada em análises clínicas, em lote único.
Prazo pretendido	60 (sessenta) meses

1. Identificação da necessidade

A Santa Casa de Santa Helena necessita assegurar a disponibilidade contínua e organizada de exames de análises clínicas indispensáveis ao suporte diagnóstico de pacientes em atendimento hospitalar, de urgência e emergência, internados e, quando demandado, ambulatoriais.

A contratação deverá abranger, de forma integrada, a coleta de material biológico, identificação, acondicionamento, transporte, processamento, análise técnica, liberação e disponibilização dos resultados, com rastreabilidade de todas as etapas e atendimento compatível com a demanda assistencial, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

2. Resultado esperado

- garantir continuidade assistencial e suporte diagnóstico em tempo oportuno;
- concentrar a responsabilidade operacional em um único prestador, evitando fragmentação do fluxo de amostras;
- assegurar rastreabilidade, controle da qualidade e comunicação de resultados críticos;
- padronizar prazos de atendimento, coleta, transporte e liberação de resultados;
- obter preço competitivo mediante disputa em lote único e julgamento pelo menor preço global estimado.

3. Escopo mínimo

O escopo mínimo compreenderá os exames constantes da planilha anexa, classificados em núcleo hospitalar mínimo, rotina assistencial e exames complementares/eletivos. A contratação será por demanda, com pagamento pelos exames efetivamente realizados e aceitos pela fiscalização.

4. Justificativa da contratação de uma única empresa

A execução por um único laboratório favorece a cadeia de custódia das amostras, a uniformidade dos processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, a integração dos resultados, a responsabilização objetiva por não conformidades e a gestão de prazos críticos. A divisão item a item poderia gerar

múltiplos fluxos de coleta, transporte, sistemas e faturamento para um mesmo paciente, com aumento de risco operacional e assistencial.

5. Quantitativos e estimativa financeira

As quantidades mensais estimadas deverão ser preenchidas na planilha modelo anexo, preferencialmente com base na produção histórica dos últimos 3 a 6 meses. A estimativa global decorrerá da multiplicação das quantidades estimadas pelos valores unitários de referência e, para fins de projeção contratual, pelo período de 60 meses.

6. Riscos da não contratação

- atraso ou impossibilidade de conclusão diagnóstica;
- necessidade de remessas não planejadas a múltiplos laboratórios;
- aumento do tempo de permanência e risco de descontinuidade assistencial;
- dificuldade de rastreamento de amostras e de responsabilização por falhas;
- elevação de custos por contratações pontuais ou contingenciais.

7. Encaminhamento

Solicita-se a instauração de processo competitivo para contratação em lote único, com habilitação técnica eliminatória e julgamento pelo menor preço global estimado, observados o Manual de Compras e Contratações da Pró-Vitta, as normas sanitárias aplicáveis e as minutas que acompanham este processo.

JULIA MARCELE CRUZZETTA:11190384990

Assinado de forma digital por JULIA MARCELE CRUZZETTA:11190384990

Julia Marcele Cruzzetta
Presidente – Pró-Vitta